

ಸಂ: ಅ.ಆ.(ಅ)/R/555/2021-22
 ದಿನಾಂಕ: 24/05/2021



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಮುಖ್ಯ ಅಯುಕ್ತರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
 ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಆರ್.(1) 948
 ದಿನಾಂಕ: 17/5/2021

ವಿಷಯ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 73 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2016, ದಿನಾಂಕ: 04-03-2016ರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಏಳು ಸಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿಎಂಪಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ "Improvements to Widened portion of road construction of new Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in ward No.01 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub division" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.2.75 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 73 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2016, ದಿನಾಂಕ: 04-03-2016.

ಎ. 3 (ಅನುಬಂಧ)

ಹಿರಿಯ ಕ್ರಮ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

2. ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಆರ್ (ಜಿ)/4664/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 04-12-2020.
3. ದಿನಾಂಕ: 06-03-2021 ರಂದು ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.

* * * * *

CHIEF COMMISSIONER
 BRUHAT BENGALURU MAHANAGAR PALIKE
 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಹಿರಿಯ ಕ್ರಮ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 04-03-2016ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2016, ರಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಪಿ=3089ರಡಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಏಳು ಸಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿಎಂಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ.250.00 ಕೋಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಸಲಿಟ್ಟ ರೂ.175.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 49 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 04-12-2020ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 73 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2016, ದಿನಾಂಕ: 04-03-2016ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 49ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ "Improvements to Widened portion of road construction of new Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in ward No.01 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub division" ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾವ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪರ ಅಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
 ಯಲಹಂಕ ಪಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
 29/5/2021
 PR 5095 ದಿನಾಂಕ: 29/5/2021

ಎಲ್ಲರೂ

ಹಿರಿಯ ಕ್ರಮ

ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕ: 04-03-2016ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 49ರಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/YNK/EE(Project)/TEND/11/2020-21, ದಿನಾಂಕ: 12-08-2019 ರಂತೆ ದ್ವಿಲಕ್ಷೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ರೂ.230.33 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ (ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ) ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 31-08-2020 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ (1) Sri. G HUMESH KUMAR (SRI SAI CONSTRUCTIONS) ಮತ್ತು (2) SRI. GOPIKRISHNA APSANI (NIDHI CONSTRUCTIONS) ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 17-11-2020 ರಂದು ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 21-11-2020 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	SRI. GOPIKRISHNA APSANI (NIDHI CONSTRUCTIONS)	275.00	230.33	2,41,96,597.99	(+) 5.05%
2	Sri. G HUMESH KUMAR (SRI SAI CONSTRUCTIONS)			2,46,81,532.56	(+) 7.15%

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ SRI. GOPIKRISHNA APSANI (NIDHI CONSTRUCTIONS) ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ರೂ.2,41,96,597.99 ಗಳ ದರವು ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.5.05% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ.2,41,84,499.69 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ) ಶೇ.4.99 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 04-12-2020 ರಂದು ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.4.99 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಾದ SRI. GOPIKRISHNA APSANI (NIDHI CONSTRUCTIONS) ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,41,84,499.69 ಶೇ.4.99 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 06-03-2021 ರಂದು ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

[Signature]

“ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ “Improvements to Widened portion of road construction of new Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in ward No.01 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub division” ಪ್ರಾಕೇಜಿನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, SRI. GOPIKRISHNA APSANI (NIDHI CONSTRUCTIONS) ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 2,30,33,967,95 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 1.00% ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ ರೂ. 2,32,64,307.63 ಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು”

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 277 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 12-05-2021.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 73 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2016ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 49 ರಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ “Improvements to Widened portion of road construction of new Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in ward No.01 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub division” ಪ್ರಾಕೇಜಿನ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ದಿನಾಂಕ: 06-03-2021 ರಂದು ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ SRI. GOPIKRISHNA APSANI (NIDHI CONSTRUCTIONS) ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 2,32,64,307.63 (ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೇರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತಾನ್ವಾಲು ಸಾವಿರದ ಮೂನ್ನೂರ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಪೈಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಷರತ್ತುಗಳು:


1. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಒಪ್ಪದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದು.
2. ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ / ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲ್ತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.
3. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 73 ಎಂಎಫ್‌ಸಿ 2016, ದಿನಾಂಕ: 04-03-2016ರ “2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ” (ಏಳು ಸಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿಎಂಸಿ) ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಭರಿಸುವುದು.
4. ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
5. ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು.
6. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಹಿತೆ 1958 ಸಾಧಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ ಕೈಪಿಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 3rd Party Quality Monitors ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

...4.

[Handwritten Signature]

8. ದಿನಾಂಕ: 06-03-2021ರ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ
ಷರತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
9. ಸದರಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖಲೆ ನೀಡಿರುವುದು
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,


(ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಗರ್ ಎನ್.ಕೆ.)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.)

ಇವರಿಗೆ:

1. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ/ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ), ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
6. ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
8. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ 3 ಮತ್ತು 9), ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.
10. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು-3 ರವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.
11. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ), ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ.
12. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು.



UDD 277 May 2020

188

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್(ಜೆ)/166/2020-21

ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ,
ಎನ್.ಆರ್.ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-02
ದಿನಾಂಕ: 04.12.2020

ರವರಿಗೆ,
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಿಷಯ:-	2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-3089, ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಏಳು ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆವಿಲ್) ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ Improvements to Widened portion of road construction of New Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in Ward No:01 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub division ಯೋಜನೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ(ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳು)
ಉಲ್ಲೇಖ :1.	ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 73 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2016 ದಿನಾಂಕ: 26-02-2016
2	ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ:
3	Work Indent No: BBMP/2020-21/OW/WORK_INDENT44061

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3089 ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಏಳು ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆವಿಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ.250 ಕೋಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ರೂ.175.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಬಂಧ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 49ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 73 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ 2016 ದಿನಾಂಕ: 26-02-2016 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಬಂಧ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:49ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ "Improvements to Widened portion of road construction of New Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra

27/12/2020 5.0 28/12/20

ಇದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಂಪ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions) ರವರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮಾತರಾಗಿದ್ದು, ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ದರಗಳ ವಿವರ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯದ ವಿವರ	ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ (ರೂ. ಕೋಟಿ)	ಪ್ರಗತಿ-ಗಾಢೆ ಕಾಮದ ದರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕೆಂಪ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ (ರೂ. ಕೋಟಿ)	ಕೆಂಪ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ಸಮಯಾನುಸಾರ ದಿನಾಂಕ (ರೂ. ಕೋಟಿ)	ಕೆಂಪ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ಸಮಯಾನುಸಾರ ದಿನಾಂಕ (ರೂ. ಕೋಟಿ)	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದರ	ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಕೆಂಪ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ
1	Sri Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions)	275.00	230.33	2,41,96,397.99	2,41,84,499.69	4.99% ಸೆಟ್	ಎಲ್-1

ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Gopikrishna Apsani(Nidhi Constructions) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 5.85% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 2,41,84,499.69 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳ ಮೇಲೆ (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ) ಶೇ. 4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 04.12.2020ರಂದು ನಡೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಕೆಂಪ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಕೆಂಪ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯದಾದ Sri Gopikrishna Apsani(Nidhi Constructions) ರವರ ಸಂಧಾನಿತ ಕೆಂಪ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯದ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,41,84,499.69 ಶೇ.4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ

ಅಯ್ಯರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,



165

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 4.12.2020 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಅನ್ವಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ 7 ಸಿಎಂಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 01

Sl. No	Name of work
1	Improvements to Widened portion of road construction of New Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in Ward No:01 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub division

ಕ್ರ. ಸಂ	ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ	ದಿನಾಂಕ
1	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 275.00 ಲಕ್ಷಗಳು	
2	ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಕೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋ.ಇ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ;	
3	ಜಾರ್ಜ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 010-16-000032	
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ "ಪಿ-3089 (Special Development Works in 7 CMC and 1 TMC area in BBMP)	
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಮುಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯವ/ಪಿಆರ್/87/2020-21	10-08-2020
7	ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಅನುಮೋದನೆ	
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,30,33,967.95	
10	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/YNK/EE(Project)/TEND/11/2020-21	12-08-2020
11	ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹಾಗೂ Time of India ;	18-08-2020
12	ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ	27-08-2020
13	ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿ ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ	
14	ಉಪಯೋಗಿಸಿದ Standard Bid document	Standard document KW-4
15	E-Procurement Indent No.	BBMP/2020-21/OW/ WORK_INDENT-44061

ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಫೋಟೋ ಅನ್ವಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 7 ಸಿಎಂಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೋಣಸಾಯಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ.250.00 ಕೋಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 73 ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ 2016 ದಿನಾಂಕ: 26-02-2016 ಅನುಬಂಧ ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-49 ರ "Improvements to Widened portion of road construction of New Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in Ward No:01 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub division" ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 12-08-2020ರಂದು ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಇ-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್‌ದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri Gopikrishna Apsani(Nidhi Constructions) ಮತ್ತು Sri.G Humesh Kumar(Sri Sai Constructions) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ/ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 17-11-2020 ರಂದು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 21-11-2020 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	Sri Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions)	275.00	230.33	2,41,96,597.99	(+)5.05%
2	Sri.G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions)			2,46,81,532.56	(+)7.15%


ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions) ರವರು ರೂ. 2,41,96,597.99ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಬಲಯ ರವರ ದಿನಾಂಕ: ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಸಚ್ಚಿಯಂತೆ (ಮಂಡೂರಾತಿ ದರ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಿಯಂ	ಪರಾ
1	Sri Gopikrishna Apsani (Nidhi Constructions)	230.33	2,41,96,597.99	5.50% ಹೆಚ್ಚು	2,41,84,499.69	4.99% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್ -1


ಈ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,41,84,499.69ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.


ತೀರ್ಮಾನ:


ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ರೂ. 2,41,96,597.99 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 5.50% ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ರೂ. 2,41,84,499.69 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 4.99% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.



ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬಿಬಿಎಂಪಿ


ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)
ಬಿಬಿಎಂಪಿ


ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)
ಬಿಬಿಎಂಪಿ


ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ


ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ


ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ


ಆಯುಕ್ತರು

ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
/ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ
(ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)

ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋಬ್ಲಾರೆ

(162)

ಟೆಂಡರ್ ವಿವರಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ಮೊದಲನೇ ಕರೆ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ: 12-08-2020
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ	ಅಲ್ಟ್ರಾಪಥಿ ಟೆಂಡರ್
ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ದಿನಾಂಕ: 27-08-2020
ಟೆಂಡರ್ ಎರಡನೇ ಕರೆ ದಿನಾಂಕ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಟೆಂಡರ್ ಎರಡನೇ ಕರೆಗೆ ಕಾರಣ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಒಂದೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಟೆಂಡರ್ ನ ಇತರ ಕರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎರಡನೇ ಕರೆ ವಿವರಗಳಂತೆ ಬಾಕಿರಿಸುವುದು	

ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ:	2		
ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಿಡ್ ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ:	2		
ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ ದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ:	2		
ತೆರೆದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:	2		
ಎಲ್-1 ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	Rs.24196597.99	% ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	5.05%(ಹೆಚ್ಚು)
ಎಲ್-2 ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	Rs.24681532.59	% ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	7.15%(ಹೆಚ್ಚು)
ದರ ಸಂಧಾನ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ		
ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರದ ಮೊತ್ತ	Rs.24184499.69	% ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	4.99%(ಹೆಚ್ಚು)

ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ ದಾರರಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು ವಿವರ

ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ ದಾರರಿರುವ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	-
ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ ದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ?	-
ಮೂಲ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ	-
ದರಸಂಧಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಮೊತ್ತ	-
ಮೂಲ ಬಿಡ್ ಪ್ರತಿಶತ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	-
ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಶತ ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	-
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೆ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಶತ ದರ	
ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ ದಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಮರ್ಥನೆಗಳು	-

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಯಾಪಕರು (ಯಲಹಂಕಿ ವಲಯ)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಫೋಬ್ಲಾರೆ)
ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಆಯುಕ್ತರು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋರ್ವಾರ್ಡ್

161

ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಹೆಸರು: (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)		Improvements to Widened portion of road construction of New Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in Ward No:01 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub division			
ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ವಿಭಾಗ		ಶ್ರೀ.ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಕಾ.ಪಾ.ಆ (ಯೋ.ಪ) ಯಲಹಂಕ ವಲಯ			
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿವರ		ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಪಿ.ರಂಗನಾಥ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ			
ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ		ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಆರ 73 ಎಸ್.ಎಫ್.ಪಿ 2016 ದಿನಾಂಕ: 26-02-2016			
ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ಯಾಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು		ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)
			ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	
1	Improvements to Widened portion of road construction of New Drains UG cable duct and footpath at Doddabommasandra main road and surrounding roads in Ward No:01 Doddabommasandra Vidyaranyapura sub division	ರೂ.230.33	-	49	ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)		ರೂ.230.33		ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತ(ರೂ.ಗಳು)	ರೂ.275.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳು)	ರೂ. 14196597.99	ಪ್ರಸ್ತುತ (2018-19)ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋ.ಪ ವರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ 1% ವರವ್ಯತ್ಯಾಸ	5.05% (ಪೇಪ್ಪು)	ಒಟ್ಟು ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 1% ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ	-
				ಉಳಿದ ರೇಟ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 1% ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ)	-


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕುರಿತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಫೋಷ್ವಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

- 1) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
- 2) ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಯು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಇದೆ.
- 3) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 4) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
- 5) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- 6) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ (Maintenance period) ಅಥವಾ ದೋಷ ಬಾಧ್ಯತಾ ಅವಧಿ (Defects liability period) ಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯ ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ.
- 7) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.


ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.